



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕΥΑΘ)	ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00€ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α)
---	---

ΤΕΥΧΟΣ 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ							
1	Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 / PN 16 atm με μηχανικά μέσα.	ΝΑΥΔΡ Ν17.01	ΥΔΡ 6600	ΤΕΜ	300,00	170,00	51.000,00
2	Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 / PN 16 atm με χειρωνακτικά μέσα.	ΝΑΥΔΡ Ν17.02	ΥΔΡ 6600	ΤΕΜ	570,00	200,00	114.000,00
3	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής.	ΝΑΥΔΡ 16.24	ΥΔΡ 6326	ΤΕΜ	420,00	45,00	18.900,00
Σύνολο : 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ						183.900,00	183.900,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00%	33.102,00
Άθροισμα Απρόβλεπτα						15,00%	32.550,30
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης							447,70
Άθροισμα ΦΠΑ						24,00%	60.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							310.000,00

Θήρα, Απρίλιος 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Γενικός Διευθυντής

της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας

Μάινας Νικόλαος

Μηχανολόγος Μηχανικός

**Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Καφιέρης Μηνάς**

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 100 / 2026 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας